



# บันทึกข้อความ

กลุ่มงานพัสดุ  
รับเลขที่ ๒๐๒๓, ๒๕๖๔  
วันที่ ๑๑/๑๑/๒๕๖๔  
เวลา .....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โทร.๗๖๗๔

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๕๖๕๐

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางงานจ้างเปลี่ยนหลังคาครอบอาคารมหาวิโร มหาวิโร จำนวน ๑ งาน


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเปลี่ยนหลังคาครอบอาคารมหาวิโร มหาวิโร จำนวน ๑ งาน ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดเลขที่ ๒๘๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มี ๑ งาน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายกฤษฎา รักษาพล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายอนิวรรณ วงศ์หนองหว้า)

  
(นายอุบลรัตน์ พันธุ์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

มอบ.....  
นายนิยง ไชยวงศ์  
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

  
  
(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
เปลี่ยนหลังคาครอบอาคารมหาวิโร

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สถาปัตยกรรม								
	- รีดถอนหลังคา Metal Sheet	406	ตร.ม.	0	0	60	24,360	24,360	รื้อขนไป
	- รีดถอนหลังคากระเบื้องเดิม	392	ตร.ม.	0	0	25	9,800	9,800	รื้อขนไป
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.5 มม.	406	ตร.ม.	350	142,100	70	28,420	170,520	
	- บู PU 25 ซม.	406	ตร.ม.	280	113,680	25	10,150	123,830	
	- ครอบ Metal Sheet	64	เมตร	330	21,120	50	3,200	24,320	
	- ค่าเช่าเครน	2	วัน	7,500	15,000	0	0	15,000	
รวมรายการ 1								367,830	
รวม		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						367,830.00	
		สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (Factor F 1.3056)						480,238.85	
		คิดเป็นเงินประมาณ						480,000.00	
(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายกฤษฏา รักษาพล )

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายนิวรรต วงศ์หนองหัว )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเปลี่ยนหลังคาครอบอาคารมหาวิโร จำนวน ๑ งาน  
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุง จำนวน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเปลี่ยนหลังคาครอบอาคารมหาวิโร จำนวน ๑ งาน
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  ๑. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลียง ประธานกรรมการ
  ๒. นายกฤษฎา รักษาพล กรรมการ
  ๓. นายอนิวรรต วงศ์หนองหว้า กรรมการ