



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โทร.๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงโครงสร้างตึกมหาวิโร ชั้น ๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงโครงสร้างตึกมหาวิโร ชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๓๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๐๐๐.บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุรเชษฐ์ สุโนภักดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอนิวรรต วงศ์หนองหว้า)

  
(นายชวลิต หลาวทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


๑๒๓ ๑๑๓๐.๖๓

๑๑๓๐

๑๑๓๐๓๓

๑

กลุ่มงานพัสดุ  
รับเลขที่ ๓๓๒๖/๕๐๓๓  
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓  
เวลา..... น



บัญชีแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

แบบ ปร.4

อาคาร ปรับปรุงโครงสร้างตึก มหาวิทยาลัย ชั้น 3

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	มหาวิทยาลัย ชั้น 3								
	รื้อถอนงานต่าง ๆ								อาคารสูง 3 ชั้น
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น	93.0	ตร.ม.	0	0	180	16,740	16,740	รื้อชนทั้ง
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน ( บานเปิดคู่ )	12.0	ชุด	0	0	360	4,320	4,320	รื้อชนทั้ง
	- รื้อช่องแสงบานเกล็ดอลูมิเนียมพร้อมกระจก	37.0	ตร.ม.	0	0	300	11,100	11,100	รื้อชนทั้ง
	- ย้ายติดตั้งตู้เก็บของ (ตู้เดี่ยว,ตู้ลอย)	18.0	เมตร	0	0	440	7,920	7,920	
2	รวมรายการ 1							40,080	
	เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล								
	- เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล.ขนาดก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	129.0	ม.	120	15,480	62	7,998	23,478	
	- ฉาบปูนผนัง	39.0	ตร.ม.	75	2,925	82	3,198	6,123	
	รวมรายการ 2							29,601	
3	ทาสี ผนังภายใน สีน้ำอะครีลิค 100 %								
	- ทาสีผนัง	830	ตร.ม.	35	29,050	28	23,240	52,290	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	648	ตร.ม.	35	22,680	28	18,144	40,824	
	รวมรายการ 3							93,114	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-3)							162,795.00	
	สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (Factor F 1.3074)							212,838.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ							212,000.00	
	(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ สุโนภักดิ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายอนิวรรณ วงศ์หนองหว้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงโครงสร้างตึกมหาวิทยาลัยฯ ชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน  
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๒๑๒,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างปรับปรุงโครงสร้างตึกมหาวิทยาลัยฯ ชั้น ๓
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๑๒,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  ๑. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง ประธานกรรมการ
  ๒. นายสุรเชษณ์ สุโนภักดิ์ กรรมการ
  ๓. นายอนิวัตร วงศ์หนองหว้า กรรมการ