



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กลุ่มงานพัสดุ
รับเลขที่ ๕๐๓๒/๑๐๑
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๔
เวลา

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม
จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม จำนวน ๑ งาน ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ ๑๖๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เอกสาร ๑)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (เอกสาร ๒)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติ
ราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ
ทุกขั้นตอน วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้อง
ทันตกรรม จำนวน ๑ งาน ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้ราคากลางต่อไป

- | | |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ทราบ/เห็นชอบ | <input type="checkbox"/> อนุมัติ |
| <input type="checkbox"/> ดำเนินการ | <input type="checkbox"/> อนุญาต |
| <input type="checkbox"/> ลงนามแล้ว | <input type="checkbox"/> |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอุบล รัตนพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา รักษาพล)

มอบ.....
นายอินยง ไชยงค์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายปิติ ทังไพศาล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

.....
นายอินยง ไชยงค์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
.....
(ศิวพล บุญรินทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม จำนวน ๑ งาน
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม
จำนวน ๑ งาน วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๕๖๔
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายอุบล รัตนพันธ์ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. นายกฤษฎา รักษาพล ลงชื่อ.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ ห้องทันตกรรม โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด		
หน่วยงานผู้ประมาณราคา	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	4 แผ่น
ประมาณราคาวันที่	17 มิถุนายน 2564		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	6,342,514	1.2926	8,198,334	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,198,334	
	คิดเป็นเงินประมาณ			8,100,000	
	ตัวอักษร { - แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน - }				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนุล รัตนพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤษฎา รักษาพล)

ประมาณราคา	การก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ และ ระบบอากาศ ท้องขึ้นกรรม โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด																			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด																			
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง																			
ประมาณราคาเมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2564																			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		

โครงการ : ปรับปรุงระบบปรับอากาศ และ ระบบอากาศ ของท้องขึ้นกรรม สำหรับรองรับโควิด 19

1 ระบบปรับอากาศ

1.1 ชุดเครื่องปรับอากาศ

ชุดทำความเย็นขนาด 150000 บtuh ส่งเย็น 4000 CFM 2 ชุด

Outdoor Ambient 38C 60% RH ,Output 24C +2 60+10 % RH

ชุดส่งลมเย็น (Double Skin) ขนาด 4000 CFM w/ Pre filter and Medium filter 2 ชุด

อุปกรณ์ PLC ควบคุมความเร็วรอบ และตั้งการทำงาน พร้อมหน้าจอควบคุมแบบ Touch Screen 7 นิ้ว 4 ชุด

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Temperature Sensor with Controller

อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ(AQ) Sensor with Controller (PM2.5,PM10,CO2,CO,3,H2S,TVOC,CH4)

1.2 ชุดกรองอากาศสำหรับห้องทันตกรรม

Hepa/Medium/Pre 250 cfm with Leak test Certificate

ชุดเตือนสำหรับอายุการใช้งานของ ฟิลเตอร์ เป็น 3 ระดับ

ชุดตัวรับการสั่นสะเทือน

อุปกรณ์ ประกอบสำหรับยึดแขวนตัวกันยุงอาคาร

1.3 ปรับปรุงระบบท่อลม ภายในห้องทันตกรรม

ชุดกรอง Pre and Medium Filter ภายในห้อง

EC Booster Fan w Vary Speed

ปรับปรุงแผงท่อลม

ชุดควบคุม Control Unit

อุปกรณ์วัดแรงดันลม Manometer -30 - 0 - 30 pa พร้อมใบรับรองฉบับแปล (Calibration Certificate)

ชุดเตือน ฟิลเตอร์ตันของฟิลเตอร์ชุดต่าง

รวมรายการที่ 1

2 ระบบดูดอากาศทิ้ง Exhaust system

พัดลมดูดระบบอากาศทิ้ง(Backward Curve) แบบ มีที่กรอง Hepa/Medium/Pre 8000 CFM

พัดลมดูดระบบอากาศทิ้ง(Backward Curve) 8000 CFM

ชุดควบคุมแรงดันลมอัตโนมัติ Exhaust with Pressure Control

ชุดตัวรับการสั่นสะเทือน

อุปกรณ์ ประกอบสำหรับยึดแขวนตัวกันยุงอาคาร

		1	ชุด	800,000	800,000	20,000	20,000	820,000	
		20	ชุด	23,000	460,000	2,000	40,000	500,000	
		20	ชุด	4,000	80,000	500	10,000	90,000	
		20	ชุด	1,050	21,000	100	2,000	23,000	
		20	ชุด	1,000	20,000	150	3,000	23,000	
		20	ชุด	4,000	80,000	500	10,000	90,000	
		20	ชุด	6,500	130,000	500	10,000	140,000	
		20	ชุด	5,000	100,000	1,000	20,000	120,000	
		20	ชุด	6,000	120,000	500	10,000	130,000	
		20	ชุด	3,000	60,000	500	10,000	70,000	
		20	ชุด	3,000	60,000	500	10,000	70,000	
					1,931,000		145,000	2,076,000	
		1	ชุด	140,000	140,000	10,000	10,000	150,000	
		1	ชุด	50,000	50,000	10,000	10,000	60,000	
		1	ชุด	40,000	40,000	10,000	10,000	50,000	
		1	ชุด	5,000	5,000	1,000	1,000	6,000	
		1	ชุด	2,000	2,000	1,000	1,000	3,000	

งานราคา การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ และ ระบบอากาศ ห้องประชุม โรงแรม โรงพยาบาล ไร่ผด

รฟที่ก่อสร้าง โรงพลาสมาชั้นใต้ดินวัดชัยนาค

ขนาดอาคารโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทาง

ขนาดราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมรายการที่ 2				237,000			32,000	269,000	
3	งานระบบท่อลม									
3.1	ท่อลม Galvanized Steel Sheet									
	# 26	3,080	ตร.ฟุต	22	67,760	24	73,920	141,680		
	# 24	1,020	ตร.ฟุต	28	28,560	27	27,540	56,100		
	อุปกรณ์ ประกอบสายรัดยึดตามข้อกำหนด 20% ราคาท่อลม	1	ชิ้น	39,556	39,556	-	-	39,556		
	รวมรายการที่ 3.1				135,876		101,460	237,336		
3.2	ฉนวนกันความร้อน ทุ้มท่อน Close Cell Insulation for Duct Work									
	ขนาด หนา 25 มม. Insulated Duct	2,000	ตร.ฟุต	35	101,500	35	101,500	203,000		
	อุปกรณ์ประกอบ Adhesive & Accessories 30% ราคาฉนวน	1	ชิ้น	60,900	60,900	-	-	60,900		
	รวมรายการที่ 3.2				162,400		101,500	263,900		
3.3	งานติดตั้งท่อร้อยและท่อลมเหล็ก									
3.1	ท่อร้อยพร้อมท่อสนับสนุน Supply Air Grille w/VD									
	12" x 2"	10	ชิ้น	2,160	21,600	360	3,600	25,200		
	40" x 2"	2	ชิ้น	3,000	6,000	500	1,000	7,000		
	รวมรายการที่ 3.1				27,600		4,600	32,200		
3.2	ท่อร้อยเหล็กแบบท่อนในท่อร้อยระบบ									
	12" x 2" 3.0 M.ong with EAR 5*6 Inch	20	ชิ้น	3,000	60,000	1,000	20,000	80,000		
	รวมรายการที่ 3.2				60,000		20,000	80,000		
3.3	งานท่อลม									
	Exhaust System	173	ตร.ฟุต	426	73,698	109	8,857	82,555		
	Supply System	200	ตร.ฟุต	426	85,200	109	21,800	107,000		

ประเภทราคา การจ้างก่อสร้างระบบปรับอากาศ และ ระบบอากาศ พ้องกันกรรม โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประเภทราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประเภทราคาคณณัติวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	รวมรายการที่ 3.3.3				158,898			40,657	199,555	
3.3.4	ชุดอุปกรณ์ ควบคุมปริมาณลม									
	กล่องควบคุมปริมาณลม VAV Box for 250-300 CFM	23	ชิ้น	8,000	184,000	1,000	23,000	207,000		
	กล่องควบคุมปริมาณลม VAV Box for 300-350 CFM	23	ชิ้น	10,000	230,000	1,000	23,000	253,000		
	รวมรายการที่ 3.3.4				414,000		46,000	460,000		
3.3.5	ชุดระบบแรงดันแบบตัวหนัก									
	Counter Weight Damper	1	ชุด	10,000	10,000	1,000	1,000	11,000		
	รวมรายการที่ 3.3.5				10,000		1,000	11,000		
	รวมรายการที่ 3				968,774		315,217	1,283,991		
4	ชุดสำเร็จในอากาศ ระบบ พลาสมา Plasma Unit									
	Unit 1	1	ชุด	300,000	300,000	10,000	10,000	310,000		
	เซนเซอร์ตรวจวัด โอโซน และชุดควบคุม Ozone Sensor and Controller	1	ชุด	70,000	70,000	5,000	5,000	75,000		
	อุปกรณ์ ประกอบสำเร็จติดตั้งแขวนเข้ากับอาคาร 3% ค่าอุปกรณ์	1	งาน	11,550	11,550	-	-	11,550		
	รวมรายการที่ 4				381,550		15,000	396,550		
5	งานปรับปรุงระบบ ท่อส่งอากาศของห้องทันตกรรม									
5.1	ชุดปั๊มสร้างแรงดูดลม									
	Quadruplex System (Run 3 + Standby 1 / Lead & Lag Operation) Max Flowrate : 2 x 17,500 = 35,000 SL/min	1	เครื่อง	1,350,000	1,350,000	50,000	50,000	1,400,000		
	Max Vacuum : -290 mbar									
	Flowrate @ -250 mbar : 2 x 7,500 = 15,000 SL/min									
	Motor : 2 x 11 kW (3PH 380V 50Hz) Automatic Control by PLC									
5.2	งานเดินท่อ และ อุปกรณ์ประกอบ									
	งานเดินท่อ ไปยังห้องทันตกรรม พร้อมระบบ AutoDrain	200	เมตร	1,000	200,000	250	50,000	250,000		
	Medical Filter	20	ชุด	2,500	50,000	250	5,000	55,000		
	Integrated Liquid Separator/ Vacuum Filter	20	ชุด	2,500	50,000	250	5,000	55,000		
5.3	วัสดุพิเศษ สำหรับติดตั้งระบบลมและระบบ Vacuum (EOS, Extra Oral Suction)	20	ชุด	8,000	160,000	500	10,000	170,000		

แผนงราคา การเข้าก่อสร้างรับปรุงระบบรักษาทาง และ ระบบอากาศ ห้องทันตกรรม โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด
 านที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 แผนงราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทาง
 แผนงราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานประกอบอื่นๆ								
	รวมรายการที่ 5				1,810,000		120,000	1,930,000	
	งานติดตั้งสายไฟทำรองรับการช่างเสริมติดตั้ง	100	เมตร	1,500	150,000	500	50,000	200,000	
	งานทาสี	217	ตร.ม.	35	7,595	34	7,378	14,973	
	ชุด เครื่องวัดแรงดัน Pressure Gauge and Accessories	1	เครื่อง	30,000	30,000	2,000	2,000	32,000	
	งานทดสอบติดตั้ง Commissioning Work	1	-	-	10,000	10,000	10,000		
	งาน ทดสอบทั้งหมดตามมาตรฐาน NIBB และใบรับ-ส่งของห้องทันตกรรม	1	งาน	100,000	100,000	20,000	30,000	130,000	
	รวมรายการที่ 6				287,595		99,378	386,973	
								6,342,510	

การแบ่งงวดงาน - งวดเงิน

โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม จำนวน ๑ งาน

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โครงการ	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น ๔ อาคารจุฬาภรณ์ฯ
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ งวด (สามงวด)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนร้อยละ ๓๓.๓๓ ของวงเงินสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ๑.๑ กั้นพื้นที่ก่อสร้าง
- ๑.๒ งานรื้อถอนต่างๆ เท่าที่จำเป็น
- ๑.๓ งานปรับปรุงระบบท่อลม
- ๑.๔ งานท่อลมใหม่

ทั้งหมดแล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ๒.๑ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ
- ๒.๒ งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศแล้วเสร็จ
- ๒.๓ งานติดตั้งเครื่องระบายความร้อนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๔ งานระบบท่อน้ำยา
- ๒.๕ งานติดตั้งชุดฆ่าเชื้อระบบ Plasma
- ๒.๖ งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบต่างๆ

ทั้งหมดแล้วเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนร้อยละ ๑๖.๖๗ ของวงเงินสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

๓.๑ งานซ่อมฝ้า ปรับปรุงฝ้า

๓.๒ งานทาสี เก็บรอยจากการก่อสร้าง

๓.๓ งานปรับปรุงระบบห้องทันตกรรม

๓.๔ งานสอบเทียบ ทดสอบ

๓.๕ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด

๓.๖ นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง

ครบถ้วน ตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ

๓.๗ หากทำการทดสอบระบบไม่ผ่าน ให้แก้ไขจนระบบใช้งานได้สมบูรณ์ทุกระบบก่อนตรวจรับงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
11. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
 - กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
 - กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
 - สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
13. ผู้รับจ้างต้องเสนอใบปริมาณวัสดุและราคาของผู้รับจ้าง เพื่อเป็นการยืนยันรายการวัสดุก่อสร้าง ถือว่าผู้รับจ้างได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว หากมีวัสดุขาดจากปริมาณราคาถือ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุที่ขาดเพื่อก่อสร้างให้ตรงตามแบบจนเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้